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Estudo Teécnico Preliminar 3/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23229.000152.2021-76

2. Descricao da necessidade

2.1. Como procedimento administrativo padréo, todos os bens méveis adquiridos com
recursos publicos devem possuir identificagcdo patrimonial. No Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Roraima-IFRR, ndo é diferente. Hoje contamos
com o sistema - SUAP, sistema este que realiza o gerenciamento dos materiais de
consumo e permanente da instituicdo. A necessidade da aquisicdo dos equipamentos
e seus insumos, se faz, pelo motivo do sistema Suap, ndo gerar as identificacbes
patrimoniais (placas de tombamento), separadas por unidade, mas sim, para todos os
Campis e Reitoria, acarretando o desuso automatico de muitas plaquetas.

2.2. Com a aquisicdo dos equipamentos, todas as unidades terdo autonomia para
imprimir suas identificagbes de acordo com suas necessidades. Gerando mais
eficiéncia e economia para a instituicho como um todo. Por fim, cabe ressaltar, que
futuramente serd implantado outro sistema de gestdo — SIADS, onde a forma de
distribuicdo de placas sera idéntica ao SUAP.

2.3. Ainda consta, entre a demanda a aquisicdo de equipamentos para atendimento do
Departamento de Registro Escolares, como a aquisicdo de impressoras térmicas do
tipo cupom néo fiscal, para melhoria do processo de atendimento aos alunos.
Atualmente o DERA estd implantando um sistema de gerenciamento de fila de
atendimento ao publico (NovoSGA), na qual precisa realizar a impressao da senha
gerada pelo sistema, e necessita também de equipamentos modernos, para tirar fotos
dos alunos no ato da matricula escolar.

2.4. Outro setor a ser atendido com as aquisi¢cbes, seria a Coordenacao de
Comunicacdo Social que poderad esta implantando o processo de producdo e
impressao dos banners e outros materiais, para melhoria da comunicacgéo e divulgacao
das acoes e eventos do Campus Boa Vista.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Planejamento e Administracdo Tatiane Cristina de Jesus
Diretoria de Administragdo Elizabete Juliena Pereira da SIlva
Departamento de Administracdo e Planejamento ESIANE LOPES DE BRITO
Departamento de Administracdo e Planejamento Caio Felipe Fonseca do Nascimento
Departamento de Administracdo e Planejamento Tiago de Oliveira Lima
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Da Modalidade da Licitacdo e da natureza do servigo

4.1. A contratacdo devera ser realizada por meio de licitacdo, na modalidade pregéo,
na forma eletronica, haja vista o objeto enquadrar-se na categoria de bens e servigos
comuns, de que trata a Lei n°® 10.520/02, e por possuir padrbes de desempenho e
caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.

Da habilitagcao

4.2. Poderao participar deste pregao interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no
art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018;

4.2.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.3. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°®
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006.

4.4. Como condi¢do para participacdo no Pregéo, a licitante devera declarar que:

4.4.1. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;

4.5. Como condicao para participacdo no Pregdo, a licitante assinalara “sim” ou “néo”
em c4ampo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracoes:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no
certame;

4.5.2. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. que cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;
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4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso
[l do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8. que 0s servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cdo sujeitara o
licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.

Das vedacdes

4.7. E vedada a participacéo de cooperativas no processo licitatério, em consonancia
com o Termo de Conciliacdo firmado entre o Ministério Publico da Unido - MPU e a
Unido, representada pela AGU, em 5 de junho de 2003.

4.8. Nao poderao participar desta licitagao os interessados:

4.8.1. proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos com
orgao gerenciador, nos casos de sanc¢des provenientes do artigo 87, Ill, da Lei 8.666
/93, ou nos demais casos, de acordo com legislagao vigente;

4.8.2. que nao atendam as condi¢cOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.8.3. estrangeiros que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.8.4. que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993
e Resolucgéo 7/2005 — CNJ;

4.8.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolucao ou liquidacao;

4.8.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.8.7. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

Da transicéo contratual

4.9. Nao se aplica a necessidade de a contratada promover a transicdo contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, tendo em vista o
servigo pleiteado tratar-se de atividades rotineiras e conhecidas pelas empresas do
ramo, ndo sendo necessaria transferéncias de conhecimentos entre elas, apos findo o
contrato.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Para melhor compor o presente estudo, buscou-se junto a outros 0Orgaos
contratacdes idénticas, similares ou de facil comparacdo. Foram analisas as seguintes
contratacoes:

* Pregdo Eletronico N° 108/2020; UASG 158516; Orgéo: INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA; Objeto: Pregao Eletrénico - Aquisicao de
Material Permanente Engenharia e Eletroeletronico Il para o Instituto Federal de
Santa Catarina - IFSC.

* Pregdo Eletronico N° 027/2020; UASG 158009; Orgéo: INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TEC. DO PARANA; Objeto: Pregdo Eletrénico - Ata de Registro de
Preco de HARDWARE (DIVERSOS) - OBJETO N.° 20 - CCL 2020, para
atendimento das necessidades dos campi IFPR e demais participantes, conforme
condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

* Pregdo Eletrénico N° 022/2020; UASG 154032; Orgédo: UNIV.FED.DE
CIENCIAS DA SAUDE/RS; Objeto: Pregdo Eletrdnico - Aquisicdo de materiais
permanentes e equipamentos diversos, conforme condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

5.2. De acordo com o levantamento, as aquisicdes de equipamentos de impressoras
térmicas e materiais ocorrem por meio de pregao eletrénico, por meio do sistema de
registro de precos, para aquisicao parcelada dos equipamentos, tendo em vista que, na
maioria das vezes, ndo h& espacos suficientes para a guarda desses tipos de
materiais.

5.3. Dessa forma, este IFRR optou por adquirir 0s equipamentos e materiais por meio
da realizacado de pregdao eletrénico, do tipo sistema de registro de precos.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do(a)
recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, em remessa Unica, nos seguintes
enderecos:

CAMPUS ENDERECO

Campus Boa Vista Av. Glaycon de Paiva, n.° 2496, Bairro:
Pricuma, no setor do Almoxarifado do
IFRR/Campus Boa Vista, de 08:30 as 11:
30 e 14:30 as 17:30 horas
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Campus Amajari Rodovia Antonino Menezes da Silva,
Km 03, Vila Brasil, Amajari/RR — CEP:
69.343-000, Fone: (95) 3593-1119 / 3593-
1143, e-mail: dap.amajari@ifrr.edu.br

Campus Novo Paraiso BR 174, Km 512, Caracarai-RR, Fone:
(95) 3532-4103, e-mail: dap.cnp@ifrr.
edu.br.

Campus Zona Oeste Rua Prof. Nonato Chacon, n°1976,
Bairro: Laura Moreira(conjunto

cidadao), Boa Vista/RR — CEP: 69.318-
000, Fone: (95) 3194-2700, email: dap.
cbvzo@ifrr.edu.br

reitoria Rua Ferndo Dias Paes Leme, n°11,
Bairro: Calunga — Boa Vista/RR, CEP:
69.303-220, Fone: (95)3624-1224.

6.2. Os bens seréo recebidos provisoriamente no momento de sua entrega, por servidor
(a) do IFRR devidamente identificado, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

6.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacéo, para efeito de posterior verificacdo
de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta.

6.4. Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 15 (quinze) dias,a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
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6.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, apés a verificagcdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

6.5.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

6.7. A contratada se obriga a entregar todo o material, no mesmo momento, na
guantidade informada na Nota de Empenho (NE). Somente podera ser aceita a entrega
parcial, nas hipoteses abaixo, sob pena de devolucdo de todo material, no caso do
empenho/AF nao estar completa:

6.7.1, O material s6 poderd ser entregue parcialmente, se a licitante encaminhar
justificativa, solicitando o cancelamento dos itens pendentes juntamente ao material,
para ser avaliada pela Administracdo e posterior aplicagéo de penalidades;

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Para definicdo das quantidades, primeiramente, os setores requisitantes fizeraam
o levantamento das quantidades dos itens necessarios para execucdo de suas
atividades, e posteriormente, foi encaminhado para o setor de almoxarifado e
patrimdnio para elaboracéo e verificacdo do historico de aquisicéo dos itens.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

8.1. Com base na pesquisa de precos realizada pela Coordenacdo de Pesquisa de
Precos, as folhas 81 a 169, de acordo com o art. 5.2, | e lll, da Instrucdo Normativa n.°
73, de 05 de agosto de 2020, tem-se a estimativa do valor a ser praticado para essa
contratacdo, que serd de R$ 347.817,90 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e
dezessete reais e noventa centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

7

9.1. Neste caso, a contratacdo € Unica e indivisivel, envolvendo a aquisicdo de
equipamentos e materiais para execucdo das atividades, sendo o formato
economicamente viavel e que tem os melhores resultados ao nosso porte de Instituig&o.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 De maneira geral, ndo havera contratacdes correlacionadas ou interdependentes
com o objeto desta, haja vista que a para funcionamento dos equipamentos depende
apenas da disponibilizacdo de materiais que ja constam no processo.

6de8



UASG 158350 Estudo Técnico Preliminar 3/2021

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacdo esta alinhada com o PDI — Plano de Desenvolvimento
Institucional — 2019-2023, servindo de apoio para atendimento dos objetivos
estratégicos da Dimensdo: Gestdo Administrativa, presente no Eixo das Politicas
Administrativas, no que se refere a gerir os recursos logisticos, orcamentarios e
financeiros para o alcance dos objetivos institucionais por meio de sua disponibilidade
e utilizacdo oportuna, sustentavel e eficiente, bem como no Plano Anual de
Contratacbes 2021, registrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contratacdoes do Portal de Compras do Governo Federal.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Pretende-se com a contratacao:

12.1.1. Atender a legislacao quanto a identificacdo dos equipamentos patrimoniais;
12.1.2. Implantar o sistema de gerenciamento de fila de atendimento aos alunos.
12.1.3. Atendimento a todos os preceitos legais vigentes.

12.1.4. Melhorar a divulgacédo das acfes do IFRR.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Pela natureza e continuidade da contratacdo, vislumbra-se que ndo havera
necessidade de adequacao do ambiente para a nova contratacdo; no entanto, importa
destacar as possiveis adequacdes necessarias:

13.1.1. Capacitagdo anual de servidores para fiscalizacdo e recebimentos dos
equipamentos/materiais contratados;

13.1.2. Conscientizacdo do publico interno usudrios dos servi¢cos contratados, quanto
ao uso racional dos insumos e preservacao do patrimoénio publico;

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os critérios de sustentabilidade adotados para essa aquisicao sao balizados pelo
Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis e demais legislagbes pertinentes, e podem
ser verificados diretamente nas descri¢coes dos itens.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o atendimento de todos o0s requisitos postos pela equipe de planejamento da
contratacéo.

16. Responsaveis

Considerando a aprovacao dos requisitos previsto no ETP n° 03/2021, conforme declaracdo de viabilidade anexa.

TATIANE CRISTINA DE JESUS

Diretora de Planejamento e Administracdo
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - declaragdo de viabilidade - equipe de planejamento.pdf (1.14 MB)
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Anexo I - declaracao de viabilidade - equipe de
planejamento.pdf



MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
CAMPUS BOA VISTA
Diretoria de Administragao e Planejamento
www.ifrr.edu.br

PROCESSO N.2: 23229.000152.2021-76
INTERESSADO: TATIANE CRISTINA DE JESUS
ASSUNTO: Aquisicio de equipamentos e materiais para impressdo, para atendimento ao publico no Departamento de

Registro Escolares, a Coordenagdo de Almoxarifado e Patrimonio e a Coordenagdo de Comunicagao Social.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Declaramos para os devidos fins, com base nos elementos apresentados por esta Equipe de Planejamento no Estudo Técnico
Preliminar N° 03/2021, para Aquisicdo de equipamentos e materiais para impressdo, para atendimento ao publico no
Departamento de Registro Escolares, a Coordenagdo de Almoxarifado e Patrimdnio e a Coordenagdo de Comunicagdo Social do
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Roraima, que a contratagdo é vidvel e necessaria para o funcionamento do
IFRR.

Boa Vista, 01 de junho de 2021.

TATIANE CRISTINA DE JESUS - Siape 1601380
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao

BARONSO LUCENA FERREIRA - Siape 3004528
Membro da Equipe de Planejamento da Contratagao

CARLOS FELIPE ROCHA CARNEIRO - Siape 1920787
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao

JEFISON DA SILVA ALMEIDA - Siapel792674
Membro da Equipe de Planejamento da Contratagcao

Arlesson Oliveira Santos - Siape 1112040
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao

Francisco Silva de Sousa - Siape 2116299
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao

Esiane Lopes de Brito - Siape 2356375
Membro da Equipe de Planejamento da Contratagao

Sidiney Santana Franca - Siape 2227531
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao

André Resplandes Martins - Siape 3004515
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao

Tiago de Oliveira Lima - Siapel664100
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao



Documento assinado eletronicamente por:

Arlesson Oliveira Santos, COORDENADOR - FG2 - CAP (CAM), em 02/06/2021 09:22:01.

Igor Sales Gomes de Lima, TECNOLOGO-FORMACAO, em 02/06/2021 09:09:42.

Gessiglay Samuel da Silva, COORDENADOR - FG2 - CAP (CBVZO), em 02/06/2021 08:55:22.

Francisco Silva de Sousa, COORDENADOR - FG1 - COAL (CAM), em 02/06/2021 08:54:39.

Caio Felipe Fonseca do Nascimento, DIRETOR DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP (CBVZO0), em 02/06/2021 08:49:12.
Esiane Lopes de Brito, DIRETOR DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP (CAM), em 01/06/2021 21:25:02.

Andre Resplandes Martins, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 01/06/2021 20:11:44.

Tiago de Oliveira Lima, DIRETOR DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP (CNP), em 01/06/2021 18:25:08.

Jefison da Silva Almeida, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 01/06/2021 18:11:39.

Baronso Lucena Ferreira, COORDENADOR - FG2 - CCS (CBV), em 01/06/2021 18:05:27.

Carlos Felipe Rocha Carneiro, DIRETOR DE DEPARTAMENTO - CD4 - DERA (CBV), em 01/06/2021 17:57:41.
Tatiane Cristina de Jesus, DIRETOR - CD3 - DAPLAN (CBV), em 01/06/2021 17:44:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/06/2021. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrr.edu.br/autenticar-documento/ e forneca os dados abaixo:

Cddigo Verificador: 85586
Cddigo de Autenticagdo: 9200a4b2c0
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